

CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA

FASE 2 - REFORMA E MELHORIAS DEFINITIVAS

FASE	VALOR GLOBAL DA MÃO DE OBRA	CONDIÇÃO PRINCIPAL
Fase 2 - REFORMA E MELHORIAS DEFINITIVAS	R\$ 7.500,00	Início somente após assinatura do financiamento Caixa

1. DAS PARTES

CONTRATANTE: EDUARDO MATOS DE ASSIS FIGUEIREDO, nacionalidade _____, estado civil _____, profissão _____, portador do RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, nº _____, bairro _____, cidade _____ / _____, CEP _____, telefone _____, e-mail _____.

CONTRATADO: GELSON DE SOUZA DA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ nº _____, RG nº _____ (se aplicável), com endereço à _____, nº _____, bairro _____, cidade _____ / _____, CEP _____, telefone _____, e-mail _____.

IMÓVEL OBJETO DOS SERVIÇOS: Rua Ângelo Príncipe Padella, nº _____, Parque Fabrício, Nova Odessa/SP, CEP _____, ou outro complemento cadastral que venha a ser confirmado pelas partes antes da assinatura.

As partes acima qualificadas firmam o presente Contrato Particular de Empreitada por Preço Global de Mão de Obra, regido pelas cláusulas abaixo e, subsidiariamente, pelas disposições aplicáveis do Código Civil.

2. DO OBJETO, DA CONDIÇÃO DE INÍCIO E DO CRONOGRAMA

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de mão de obra pelo CONTRATADO para execução dos serviços da FASE 2 descritos no Anexo I, referentes à reforma e às melhorias definitivas do imóvel.

2.2. Embora este contrato possa ser assinado na mesma data do contrato da Fase 1, o início da execução desta Fase 2 somente ocorrerá após a assinatura do contrato de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal e mediante autorização expressa do CONTRATANTE.

2.3. Não existe data fixa para início da Fase 2 e não haverá prazo global previamente determinado para sua conclusão, pois a execução dependerá do andamento da aquisição do imóvel, da liberação dos ambientes, da permanência ou não de ocupante no local, da disponibilidade de acesso e da ordem de prioridade indicada pelo CONTRATANTE.

2.4. Os serviços poderão ser executados de forma gradual e não necessariamente contínua ou na ordem em que aparecem no Anexo I, desde que o CONTRATADO e o CONTRATANTE alinhem previamente cada frente de trabalho.

3. DO PREÇO GLOBAL DA MÃO DE OBRA

3.1. O preço global da mão de obra deste contrato é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

3.2. O preço é ajustado de forma global para a execução integral dos serviços expressamente descritos neste instrumento e em seu Anexo I, não sendo calculado, medido ou reajustado com base em metro quadrado, metro linear, quantidade de peças ou qualquer outra unidade de medição, salvo se houver serviço adicional formalmente aprovado pelas partes.

3.3. Medidas e metragens indicadas no Anexo I servem para identificar o escopo físico da obra, orientar a execução e auxiliar a aquisição de materiais, não constituindo critério autônomo de cobrança da mão de obra.

4. DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado conforme o quadro abaixo, a ser preenchido e conferido pelas partes antes da assinatura:

PARCELA	VALOR	DATA / CONDIÇÃO
1ª	R\$ _____	_____ _____
2ª	R\$ _____	_____ _____
3ª	R\$ _____	_____ _____

4.2. Preferencialmente, os pagamentos serão realizados por PIX ou transferência bancária, valendo o respectivo comprovante como prova de pagamento, sem prejuízo de recibo quando solicitado.

4.3. Nenhum pagamento relativo a serviço adicional será devido sem orçamento ou definição de valor e autorização prévia do CONTRATANTE, preferencialmente por escrito, inclusive por mensagem de WhatsApp.

5. DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E LISTAS DE COMPRA

5.1. Todos os materiais de construção, acabamento, peças, louças, metais, esquadrias e demais insumos necessários à obra serão adquiridos e fornecidos pelo CONTRATANTE, salvo ajuste escrito em contrário.

5.2. O CONTRATADO deverá informar previamente ao CONTRATANTE os materiais, quantidades aproximadas e especificações necessárias para cada etapa, com antecedência razoável e, sempre que possível, mínima de 5 (cinco) dias úteis, para permitir pesquisa de preços e aquisição antes do início do respectivo serviço.

5.3. Atrasos decorrentes exclusivamente da falta de material solicitado em tempo hábil pelo CONTRATADO não serão considerados atraso imputável ao CONTRATADO. Se a solicitação ocorrer tardiamente ou de forma insuficiente, o fato não afastará sua responsabilidade pelo cronograma aplicável.

5.4. Ferramentas manuais e equipamentos ordinários de uso profissional necessários à execução da mão de obra serão de responsabilidade do CONTRATADO. Eventuais locações extraordinárias de equipamentos, caçambas ou serviços de terceiros somente serão assumidas pelo CONTRATANTE mediante aprovação prévia.

6. DA EXECUÇÃO, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE

6.1. O CONTRATADO deverá executar os serviços com técnica adequada, zelo, organização e observância das boas práticas construtivas, respondendo pela qualidade da mão de obra que executar diretamente ou por meio de ajudantes sob sua responsabilidade.

6.2. Danos comprovadamente causados por execução inadequada do CONTRATADO ou de seus ajudantes deverão ser corrigidos pelo CONTRATADO, sem cobrança adicional de mão de obra, ressalvados danos decorrentes de vícios preexistentes, materiais defeituosos fornecidos pelo CONTRATANTE ou intervenções de terceiros.

6.3. O CONTRATADO deverá corrigir, sem custo adicional de mão de obra, defeitos de execução que lhe sejam diretamente atribuíveis e que sejam comunicados pelo CONTRATANTE, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

6.4. O CONTRATADO poderá utilizar ajudantes ou profissionais auxiliares, permanecendo integralmente responsável por sua contratação, orientação, remuneração, encargos, segurança e conduta, inexistindo vínculo trabalhista ou obrigação direta entre tais pessoas e o CONTRATANTE.

7. DOS SERVIÇOS ADICIONAIS E ALTERAÇÕES

7.1. Qualquer serviço não descrito neste contrato e no Anexo I será considerado serviço adicional e dependerá de prévia apresentação de valor ou orçamento e autorização expressa do CONTRATANTE antes de sua execução.

7.2. Alterações de escopo, escolhas de acabamento, ajustes de posição de pontos e demais decisões tomadas durante a obra poderão ser registradas por escrito, inclusive por WhatsApp, desde que seja possível identificar de forma clara a concordância das partes.

7.3. O simples surgimento de necessidade adicional durante a obra não autoriza cobrança automática ou execução sem consentimento do CONTRATANTE.

8. DO ACESSO AO IMÓVEL E DA SEGURANÇA

8.1. O CONTRATANTE providenciará, dentro de suas possibilidades e direitos de acesso ao imóvel, a liberação necessária para execução dos serviços contratados.

8.2. O CONTRATADO deverá adotar os cuidados de segurança compatíveis com os serviços executados e manter ferramentas, entulhos e materiais organizados de forma a reduzir riscos a ocupantes, vizinhos e terceiros.

8.3. Sempre que a execução depender de acesso, autorização de ocupante, vendedor, condomínio, concessionária ou terceiro, eventual impedimento comprovado e não causado pelo CONTRATADO poderá justificar reprogramação do serviço, mediante comunicação ao CONTRATANTE.

9. DA INTERRUPTÃO E RESCISÃO

9.1. Se o CONTRATADO abandonar injustificadamente os serviços ou se recusar a concluir obrigação prevista no escopo, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, pagando apenas a parcela correspondente aos serviços efetivamente executados e aceitos, podendo exigir a devolução de valores pagos antecipadamente referentes a serviços não realizados.

9.2. Se o CONTRATANTE optar por interromper definitivamente o contrato sem falta do CONTRATADO, deverá quitar os serviços efetivamente executados e aceitos até a data da interrupção, descontados valores já pagos.

9.3. A rescisão não prejudica a apuração de danos materiais comprovados causados por qualquer das partes.

10. DAS COMUNICAÇÕES

10.1. As partes reconhecem como válidas, para fins de registro de decisões operacionais, listas de materiais, autorizações de serviço adicional e ajustes de execução, as mensagens trocadas pelos números de WhatsApp informados na qualificação, sem prejuízo de aditivo escrito quando a alteração for relevante.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Este contrato substitui entendimentos verbais anteriores apenas quanto ao objeto específico aqui descrito, prevalecendo o que estiver expressamente registrado neste instrumento e em seus anexos.

11.2. A eventual tolerância de uma parte para com a outra não importará renúncia de direito nem alteração automática do contrato.

11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Odessa/SP para dirimir questões decorrentes deste instrumento, ressalvadas hipóteses legais de foro obrigatório.

ANEXO I - ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS - FASE 2

O presente Anexo I integra o contrato para todos os fins. Somente os serviços expressamente descritos abaixo integram o preço global, ressalvadas alterações formalizadas entre as partes.

1. Remoção e substituição dos pisos por porcelanato

- Remoção/quebra dos pisos existentes onde necessário, preparação e regularização da base e assentamento de novo piso porcelanato nos ambientes previstos.
- Ambientes incluídos: Quarto do Casal; Suíte do Quarto do Casal; Escritório; Quarto 2; Sala de TV; Banheiro Social; corredor interno; cozinha externa com área gourmet; e corredor dos fundos destinado à lavanderia.
- A quantidade estimada para planejamento e compra de material é de aproximadamente 115 m². Essa metragem é apenas referência de material e escopo, não sendo utilizada para cálculo ou reajuste da mão de obra.
- O serviço inclui recortes, paginação, ajustes e arremates próprios do assentamento do piso nos ambientes acima.

2. Ampliação da cozinha externa com área gourmet

- Ampliação da área dos fundos para atingir, como referência de projeto, aproximadamente 7,80 m x 5,20 m.
- Demolição da mureta existente necessária à ampliação, nivelamento, preparo e regularização do piso da nova área.
- Execução dos elementos de apoio e regularização civil necessários à implantação da área, conforme definição técnica na obra.
- Assentamento do mesmo porcelanato previsto para os demais ambientes.
- Execução do novo telhado definitivo em telhas de barro, com estrutura/armação de madeira e configuração em duas águas, de acordo com o projeto e com dimensionamento técnico adequado.
- Execução dos pontos de água e esgoto necessários à pia da cozinha externa, com adequação da infraestrutura para posterior instalação da pia, torneira e componentes hidráulicos.

3. Transformação do Quarto do Casal e criação da Suíte do Quarto do Casal

- Fechamento da atual porta de entrada existente na frente da casa, que hoje dá acesso ao ambiente que será transformado em Quarto do Casal.
- Transformação do atual ambiente da Sala de TV em Quarto do Casal.
- Transformação do antigo Quarto 3 em Suíte do Quarto do Casal.
- Criação integral da infraestrutura hidráulica da nova suíte, pois o ambiente atualmente é um quarto seco: nova ligação de água; ligação e pontos de esgoto; pontos para chuveiro, pia/lavatório e vaso sanitário; e demais adequações hidráulicas necessárias ao funcionamento do banheiro.
- Fechamento da janela atualmente existente na fachada da frente do antigo Quarto 3.
- Abertura de nova janela/vitrô apropriado para banheiro na lateral voltada para o corredor dos fundos.
- Execução dos fechamentos, alvenaria, reboco e arremates decorrentes das alterações.

4. Reforma completa do banheiro social

- Remoção completa do piso existente e dos azulejos/revestimentos das paredes.
- Preparação e regularização das superfícies após a remoção dos revestimentos.
- Instalação de porcelanato no piso e de revestimento em porcelanato em todas as paredes, do piso até o teto.
- Instalação de novo vaso sanitário e de nova pia/lavatório, fornecidos pelo CONTRATANTE.
- Execução dos ajustes hidráulicos, civis e de acabamento necessários à instalação dos novos elementos.

5. Instalação de porta-balcão na nova Sala de TV

- Remoção da porta atualmente existente no ambiente que será a nova Sala de TV.
- Adequação do vão, incluindo demolições e ajustes de alvenaria necessários.
- Instalação de porta-balcão de vidro com aproximadamente 2,00 m de largura, ocupando praticamente toda a parede disponível e dando acesso à cozinha externa/área gourmet.
- Execução dos acabamentos, reboco e arremates após a instalação.

6. Troca de 5 janelas

- Remoção das janelas existentes que serão substituídas.
- Instalação de 5 (cinco) novas janelas/esquadrias fornecidas pelo CONTRATANTE.
- Adequações de vão, alvenaria, reboco e arremates decorrentes das substituições.

7. Troca de 5 portas internas

- Remoção de 5 (cinco) portas internas existentes e instalação das novas portas fornecidas pelo CONTRATANTE.
- Adequações de vãos, instalação de batentes, guarnições e ferragens quando integrarem os conjuntos adquiridos, além dos arremates necessários.

8. Infraestrutura da lavanderia no corredor dos fundos

- Caso não tenha sido tecnicamente necessária e executada na Fase 1, deverá ser realizada nesta fase a infraestrutura hidráulica da lavanderia.
- Previsão de pia/tanque e máquina de lavar roupa, posicionadas entre as janelas conforme layout do CONTRATANTE.
- Execução de pontos de água e esgoto necessários para a pia/tanque e para a máquina de lavar, com as adequações de tubulação e posição necessárias ao funcionamento dos equipamentos.

9. Adequações elétricas - conduítes e novas tomadas

- Execução das adequações elétricas civis necessárias nos ambientes reformados.
- Instalação de novos conduítes, caixas e novos pontos de tomada conforme posições definidas pelo CONTRATANTE durante a obra.
- Abertura e fechamento de rasgos em paredes, fixação das caixas e recomposição de alvenaria e reboco após a passagem da infraestrutura.
- A quantidade e localização exata dos pontos poderão ser definidas gradualmente conforme o layout dos ambientes.
- Troca completa do quadro elétrico, aumento de carga ou substituição integral da fiação geral somente integrarão o serviço se expressamente incluídos por escrito entre as partes.

10. Proteção superior dos muros

- Instalação de telhas/telinhas de proteção na parte superior dos muros, conforme modelo a ser escolhido pelo CONTRATANTE, como solução de acabamento e proteção contra água.
- Os serviços de reboco do muro lateral esquerdo e de regularização do muro frontal pertencem à Fase 1 e não serão novamente computados nesta etapa.

OBSERVAÇÕES DE ESCOPO

- O valor de R\$ 7.500,00 corresponde à mão de obra global dos serviços acima e não será recalculado com base nas metragens informadas.
- A Fase 2 não possui data fixa de início nem prazo global de conclusão. O início depende da assinatura do financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal e de autorização expressa do CONTRATANTE.
- Serviços não descritos neste Anexo I somente serão incluídos mediante autorização expressa das partes. Itens de projeto ainda não formalizados deverão ser acrescidos por aditivo antes de sua execução.

CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA - REFORMA RESIDENCIAL

Nova Odessa/SP, _____ de _____ de 2026.

EDUARDO MATOS DE ASSIS FIGUEIREDO
CONTRATANTE

GELSON DE SOUZA DA SILVA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1. _____

Nome: _____

CPF: _____

2. _____

Nome: _____

CPF: _____

Preencher e conferir todos os campos em branco antes da assinatura.